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Włocławek, dnia 16 września 2022 r.
ZP.272.1.15.2022
WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 - etap I”, prowadzone w trybie  podstawowym bez negocjacji,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00327186/01 z dnia 2022-08-31
ID postępowania 5974100d-2200-4be1-9c45-d6987a151ca1
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 286 pzp zmienia treść SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:
W dniu 11 września 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
„1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży Wykonawcy.”

Ad. 1. Zamawiający załączył do SWZ całą dostępną mu na dzień wszczęcia postępowania dokumentacje projektowa i techniczną. Zamawiający udostępnia wnioskowane i zaktualizowane dokumenty w załączniku do wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ. 
„2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.”

Ad. 2. Zamawiający będzie dysponował na czas wykonywania zadania wszelkimi wymaganymi decyzjami i uzgodnieniami.
„3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.”

Ad. 3. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
„4. Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).”

Ad. 4. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 9.413.778,35 zł netto.
„5. Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.”

Ad. 5. Zamawiający zabezpieczył w budżecie udział własny w kwocie 578.948,00 zł i dofinasowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja Druga w kwocie 11.000.000,00 zł.
„6. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?”

Ad. 6. Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych.
„7. Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.”

Ad. 7. Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe to 36 miesięcy.
„8. Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na zieleń i nasadzenia.”

Ad. 8. Okres gwarancji na zieleń i nasadzenia wynosi 2 lata.
„9. Wykonawca wnosi o podanie gatunku drzew do nasadzeń.”

Ad. 9. Należy przyjąć gatunek drzew jesion wyniosły, kasztanowiec pospolity, klon zwyczajny, klon czerwony, klon kulisty, lipa drobnolista, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, brzoza. Potwierdzamy wymiary drzew zgodne z przedmiarem.
„10. Wykonawca wnosi o przekazanie projektu w wersji dwg.”

Ad. 10. Zamawiający przekaże projekt w wersji dwg, Wykonawcy po przekazaniu placu budowy.
„11. Czy Zamawiający dopuszcza uzycie humusu z pozycji 1.3.1 i 1.3.2 do wykonania pozycji 9.1.1 „rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim””
Ad. 11. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie humusu na terenie projektowanych trawników.
„12. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.”
Ad. 12. Zamawiający potwierdza, że zjazdy ujęte w dokumentacji zostały uzgodnione z mieszkańcami.
„13. Wykonawca wnosi o wskazanie hierarchii ważności dokumentacji.”
Ad. 13. Zgodnie z SWZ: ”Podstawą do określenia przedmiotu zamówienia przy kalkulowaniu ceny ryczałtowej są projekty wykonawcze (techniczne). UWAGA: Przedmiary robót (kosztorysy ofertowe ślepe) mają charakter pomocniczy.”
„14. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach powyższej inwestycji nie jest wymagane wykonanie bądź odmulenie rowów, przekroje normalne i PZT je uwzględniają. Jeśli tak, to prosimy o podanie ich parametrów i wskazanie pozycji kosztorysowej.”
Ad. 14. Zamawiający potwierdza, że w przedmiarze robót ujęte są wszystkie elementy odwodnienia.
„15. Wykonawca wnosi o potwierdzenie ,że montaż/przestawienie wiat przystankowych wchodzi w zakres inwestycji.”
Ad. 15. Zamawiający potwierdza.
„16. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujętą w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.”
Ad. 16. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia kolizji, sposób postępowania musi być zgodny z przepisami prawa w szczególności pzp i zapisami SWZ, w tym projektowanymi postanowieniami umowy (m.in. przewidziane zmiany umowy w tym zakresie).
„17. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.”
Ad. 17. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych sposób postępowania musi być zgodny z przepisami prawa w szczególności pzp i zapisami SWZ, w tym projektowanymi postanowieniami umowy (m.in. przewidziane zmiany umowy w tym zakresie).
„18. Wykonawca wnosi o weryfikację ilości bądź jednostki obmiarowej dla pozycji kosztorysowych nr: 6.3.2; 6.3.5, 6.3.9; 6.3.14.”
Ad. 18. Zweryfikowano ilości w pozycjach przedmiarowych. Załączamy skorygowany przedmiar.
„19. Wykonawca wnosi o załączenie decyzjo wodno-prawnej.”
Ad. 19. Zamawiający przekaże przedmiotową decyzję wykonawcy po podpisaniu umowy.
„20. Wykonawca wnosi sprecyzowanie zakresu prac dla przebudowy przepustów istniejących.”
Ad. 20. Przebudowy przepustów obejmują demontaż istniejących przepustów i montaż nowych przepustów ze ściankami czołowymi betonowymi, prefabrykowanymi.
W dniu 12 września 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie rur PEHD lub PP zamiast rur betonowych na przepusty?”

Ad. 1. Zamawiający zezwoli na zastosowanie rur PEHD lub PP spełniających wymagania do stosowania przy budowie przepustów oraz posiadających wymagany ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.), zwaną dalej „Prawem budowlanym” atest.
„2. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno – żwirowej 0/31,5 na podbudowę z kruszywa, nawierzchnię z kruszywa i pobocza?”

Ad. 2. Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno-żwirowej na podbudowę z kruszywa na zjazdach, chodniku i ciągu rowero-pieszym, spełniającej wymagania do stosowania przy budowie dróg oraz posiadającej wymagane Prawem budowlanym atesty. Natomiast na poszerzenie jezdni, nawierzchnie z kruszyw oraz nawierzchnię pobocza musi być zastosowane kruszywo twarde.
„3. Wykona zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie odbiorów i płatności częściowych (nie uzależnionych od wysokości środków własnych Zamawiającego). Długi termin realizacji inwestycji jak i jej duży zakres powoduje znaczne obciążenie finansowe dla Wykonawcy, a wprowadzenie płatności częściowych znacznie ułatwi wykonanie inwestycji.”

Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
„4. Proszę o podanie wymiarów projektowanych wiat przystankowych oraz materiałów z jakich mają być wykonane. Czy wiaty mają mieć jakieś dodatkowe wyposażenie (jak ławka, kosz na śmieci, tablica przystankowa itp.)?”
Ad. 4. Na odcinku 4 wiata ma wymiary 59x360cm, na pozostałych odcinkach: 3,65m x 1,35m. Konstrukcja: Stalowa ocynkowana. Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie. Cynkowanie: proszkowe. Malowanie: proszkowe. Wiata ma być jednomodułowa, z ławką na całej długości, z koszem na śmieci, z  gablotą/z ramką na rozkład jazdy, z napisem z nazwą przystanku.
„5. Proszę o podanie koloru betonowej kostki brukowej na zjazdach.”

Ad. 5. Na zjazdach należy zastosować kostkę betonową koloru grafitowego.
„6. Proszę o informację jakiego typu ma być prefabrykowany wylot kolektora o średnicy fi 800.”

Ad. 6. Zamawiający załącza przykładową kartę katalogowa wylotu kolektora o średnicy 800mm.
„7. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki dotyczące wykonania płyty żelbetowej (jak ma być uzbrojona, do jakiego elementu i w jaki sposób ma być mocowana itp.).”
Ad. 7. Zamawiający załącza rysunek konstrukcyjny płyty żelbetowej.
„8. Proszę o podanie rodzaju gatunków drzew na nasadzenia i czy Zamawiający potwierdza, że mają to być tak młode i małe sadzonki jak opisano w przedmiarze robót.”
Ad. 8. Należy przyjąć gatunek drzew jesion wyniosły, kasztanowiec pospolity, klon zwyczajny, klon czerwony, klon kulisty, lipa drobnolista, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, brzoza. Potwierdzamy wymiary drzew zgodne z przedmiarem.
„9. Proszę o podanie okresu pielęgnacji na posadzone drzewa.”
Ad. 9. Okres gwarancji na zieleń i nasadzenia wynosi 2 lata.
„10. Czyją własnością będzie drewno pochodzące z wycinki?”
Ad. 10. Zamawiający wyjaśnia, że drewno po rozliczeniu Zamawiającym będzie własnością Wykonawcy. Zgodnie z § 4. ust. 6 projektowanych postanowień umowy- załącznik nr 2 do SWZ: „Rozliczenie Wykonawcy za drewno pozyskane z wycinki nastąpi w oparciu o wycenę rzeczoznawcy (brakarza). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę wynikającą z ww. wyceny.”
„11. Czyja własnością będzie destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznej?”
Ad. 11. Zamawiający wyjaśnia, destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznej będzie jego własnością. Zgodnie z § 1. Ust. 7 projektowanych postanowień umowy- załącznik nr 2 do SWZ: „Materiał pochodzący z rozbiórek pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.”

„12. Proszę o podanie właściwego rodzaju siatki do wzmocnienia nawierzchni. Zgodnie z przedmiarem i projektem należy użyć siatki szklanej o wytrzymałości 120/120 kN/m, zaś zgodnie z SST szklano – węglowej. Jednocześnie jako Wykonawca zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku siatki szklano – węglowej nie dość, że jest ona dwukrotnie droższa od szklanej, to okresowo występują całkowite braki tej siatki w sprzedaży u producentów siatek, z powodu braku dostępu do włókien, z których jest ona produkowana.”
Ad. 12. Można zastosować geosiatkę szklaną wg normy PN-EN 15381 mówiącą tylko o wytrzymałości i wydłużeniu.
„13. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności ilości oznakowania poziomego i pionowego pomiędzy kosztorysem a projektem. Jednocześnie proszę o wskazanie właściwej generacji znaków (projekt zakłada II generację, kosztorys I) oraz że zgodnie z projektem do wykonania są również znaki aktywne.”
Ad. 13. Skorygowano ilości znaków w przedmiarze zgodnie z projektem. W kosztorysie skorygowano generację znaków II.
„14. Czy zamiast wlotów wg KPED 02.16 Zamawiający zezwoli na zastosowanie ścianek czołowych prostych lub ze skrzydełkami?”
Ad. 14. Zamawiający zezwoli na zastosowanie zamiast wylotów KPED 02.16 ścianek czołowych - ze skrzydełkami - spełniającymi wymagania do stosowania przy budowie przepustów oraz posiadających wymagany Prawem budowlanym atest.
„15. W etapie 1 w km 0+363 jest istn. obiekt mostowy, wyłączony z zakresu, jednak przez obiekt mostowy zaprojektowano kabel oświetleniowy pomiędzy lampami L12 a L13 , proszę o podanie szczegółów w jaki sposób ma być wykonane to przejście, brak informacji w projekcie, czy przejście jest uzgodnione?”

Ad. 15. W uzgodnieniu z zamawiającym przejście przez most wykonać w podwieszanej rurze osłonowej HDPE 110.
„16. W etapie 1 w km 1+913 jest istn. obiekt mostowy, wyłączony z zakresu, jednak przez obiekt mostowy zaprojektowano kabel oświetleniowy pomiędzy lampami L34 a L35, proszę o podanie szczegółów w jaki sposób ma być wykonane to przejście, brak informacji w projekcie, czy przejście jest uzgodnione?”
Ad. 16. W uzgodnieniu z zamawiającym przejście przez most wykonać w podwieszanej rurze osłonowej HDPE 110.
„17. Proszę o załączenie schematów ideowych oświetlenia.”
Ad. 17. Ze względu na prostotę rozwiązania projektowego (brak szaf sterowniczych) nie załączono schematów. Słupy łączyć zgodnie z przyjętą numeracją.
„18. W etapie 1 i etapie 2 nowo projektowane słupy mają zostać podłączane do istniejących słupów oświetleniowych, czy istniejące słupy posiadają zdalny system zarządzania oświetleniem?”
Ad. 18. Istniejące słupy nie posiadają zdalnego systemu sterowania, nie wpływa to na prace projektowanego autonomicznego systemu sterowania.
„19. Czy w etapie 3 i 4 należy zamontować szafy oświetleniowe z zegarem astronomicznym?”
Ad. 19. Nie montujemy szaf sterowniczych, oprawy są sterowane autonomicznie.
„20. W km 1+260 należy zabudować nowy słup ŻN10, komu należy przekazać zdemontowany słup. Czy właściciele słupa jest ENERGA Operator? Czy przebudowa słupa i typ słupa była uzgodniona z właścicielem słupa?”
Ad. 20. Słup istniejący pozostanie bez zmian - szerokość ciągu pieszo-rowerowego w tym miejscu będzie wynosiła 1,60m.
„21. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie rur  średnicy 200mm pcv sn8 litych zamiast rur 200mm litych z PP ?”
Ad. 21. Zamawiający zezwoli na zastosowanie rury o średnicy 200mm PCV SN8 spełniającej wymagania do stosowania przy budowie kanalizacji deszczowej oraz posiadających wymagane Prawem budowlanym atesty zamiast rury betonowej.
„22. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie rury kamionkowej 200mm zamiast betonowej 200mm z uwagi na ograniczoną dostępność rur betonowych w tej średnicy (branża sanitarna)?”
Ad. 22. Zamawiający zezwoli na zastosowanie rury kamionkowej o średnicy 200mm  zamiast betonowej spełniającej wymagania do stosowania przy budowie kanalizacji deszczowej oraz posiadających wymagane Prawem budowlanym atesty.
„23. Czy dopuszczalne jest zastosowanie innej formy odwadniania wykopów niż ta projektowana?”
Ad. 23. Po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszczalne jest zastosowanie innej formy odwodnienia zgodnej z obowiązującą ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz.U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.) zwaną dalej Prawem wodnym.

„24.Proszę o wskazanie lokalizacji kaskad wg KPED 01.15 oraz cieków skarpowych.”
Ad. 24. Lokalizację kaskad wskazano na profilu podłużnym, a ścieki skarpowy jest zlokalizowany w km: 6+119,46, załączono zestawienie ścieków podchodnikowych.
„25. Przy rondzie w km 1+350 zaznaczono do przebudowy (warz z zjazdami) istniejące ogrodzenie dł.41 m. Proszę o informację z czego jest ono wykonane i czy jego przestawienie należy skalkulować do oferty.”
Ad. 25. Ogrodzenie jest wykonane z siatki ze słupkami stalowymi, ogrodzenie należy przewidzieć do przestawienia.
„26. Z czego wykonana jest istniejąca wiata autobusowa, którą należy przestawić?”
Ad. 26. Istniejąca wiata posiada konstrukcje betonową. Nowa wiata posiadać ma wymiary  3,65m x 1,35m. Konstrukcja: Stalowa ocynkowana. Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie. Cynkowanie: proszkowe. Malowanie: proszkowe. Każda wiata powinna być wyposażona w ławkę, kosz na śmieci i tablicę przystankową.

„27. Zgodnie z decyzją środowiskową należy wykonać nasadzeń zastępczych drzew w ilości zależnej od ilości i obwodów usuwanych drzew (np. dla drzew o obwodzie 201-300 cm za jedno drzewo trzeba nasadzić 2 dwa drzewa). Wynika z powyższego, że należy nasadzić około 310 drzew, podczas gdy w kosztorysie ujęto 260 sztuk. Proszę o wskazanie właściwej ilości nasadzeń oraz o podanie informacji czy po istniejących karpinach Wykonawca też ma dokonać nasadzeń (a jeżeli tak to jakie mają one obwody)?”
Ad. 27. Skorygowano ilość nasadzeń w kosztorysie, a po karpinach nie będzie nasadzeń zastępczych.
„28. Proszę o informację czy zgodnie z decyzją środowiskową Wykonawca ma wywiesić skrzynki lęgowe dla ptaków i nietoperzy?”
Ad. 28. Tak.
„29. Proszę o udostępnienie wszystkich stron ostatecznej decyzji środowiskowej.”
Ad. 29. Zamieszczona decyzja jest ostateczna, Zamawiający udostępnia postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji środowiskowej.
„30. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę?”
Ad. 30. Zamawiający udostępnia decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176, ze zm.).
„31. Proszę o udostępnienie uzgodnień projektów z gestorami sieci (czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniem z ORANGE – brak opinii na protokole narady koordynacyjnej).”
Ad. 31. Projekt był uzgodniony na Zespole d/s koordynacji projektów i wszystkie strony narady były powiadomione. Nie było potrzeby odrębnego uzgodnienia projektu.
„32. Czy Zamawiający będzie wymagał do Wykonawcy odrębnej polisy ubezpieczeniowej zgodnie z paragrafem 17 umowy czy zaakceptuje ogólną polisę OC Wykonawcy?”
Ad. 32. Zamawiający będzie wymagał odrębnej polisy ubezpieczeniowej umowy.
W dniu 12 września 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

„1. Wykonawca wnosi o wskazanie pozycji kosztorysowych w celu rozliczenia poboczy:
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W dziale 6.4 „ścinanie i uzupełnianie poboczy” jest tylko pozycja „profilowanie poboczy gruntowych””
Ad. 1. Pobocza uwzględniono w pozycjach 4.4.2 i 5.1.1.
W dniu 12 września 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1. W celu weryfikacji ilości warstwy ziemi urodzajnej do usunięcia prosimy o załączenie przekrojów poprzecznych. Ze wstępnej oceny wyszło, że powinno być 20 cm a nie 30 cm.

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres poniższych prac obejmuję tylko frezowanie nawierzchni:

	1.4.26
	D-05.03.11
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km - szer. frezowania 0,5m

	1.4.27
	D-05.03.11
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio o gr. 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 3 km - szer. frezowania 0,5m


„
Ad. 1. Skorygowano grubość warstwy ziemi urodzajnej do 20cm.

Ad. 2. Potwierdzamy zakres prac obejmujących tylko frezowania - poz. 1.4.26, 1.4.27.
W dniu 12 września 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1. Prosimy o podanie wartości kosztorysu inwestorskiego.”

Ad. 1. Wartość brutto z kosztorysu inwestorskiego wynosi 11.578.947,37 zł.
„2. Prosimy o podanie wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania.”

Ad. 2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 11.578.948,00 zł.
„3. Dotyczy § 1 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ. Proszę potwierdzić, że „dokumentacje projektowe”, o których mowa w tym przepisie, to dokumentacje zawarte wyłącznie w następujących plikach udostępnionych przez zamawiającego w miniportalu UZP: „Załącznik nr 1 do SWZ - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BR DROGOWA 2.zip”, „Załącznik nr 1 do SWZ - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BR. DROGOWA 1.zip”, „Załącznik nr 1 do SWZ - PROJEKT BUDOWLANY - PZT.zip”, „Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt techniczny BR. DROGOWA 1.zip”, „Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt techniczny BR. DROGOWA 2.zip”, „Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt techniczny BR. ELEKTRYCZNA 1.zip”, „Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt techniczny BR. ELEKTRYCZNA 2.zip”, „Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt techniczny BR. SANITARNA.zip”, „Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt techniczny SOR.zip” i „Załącznik nr 1 do SWZ - Projekt techniczny TOR.zip”. W razie braku potwierdzenia proszę wskazać pliki udostępnione w miniportalu UZP, które zawierają „dokumentacje projektowe”, o których mowa w § 1 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ.”

Ad. 3. Zamawiający potwierdza. Zamawiający udostępnia wnioskowane i zaktualizowane dokumenty w załączniku do wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.
„4. Dotyczy § 1 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ. Proszę potwierdzić, że „specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” są specyfikacje zawarte wyłącznie w pliku „Załącznik nr 1 do SWZ - STWIOR.zip” udostępnionym przez zamawiającego w miniportalu UZP. W razie braku potwierdzenia proszę wskazać pliki udostępnione w miniportalu UZP, które zawierają „specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, o których mowa w § 1 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ.”

Ad. 4. Zamawiający potwierdza. Zamawiający udostępnia wnioskowane i zaktualizowane dokumenty w załączniku do wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.
„5. Dotyczy § 1 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ. Proszę potwierdzić, że „wydanymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami”, o których mowa w tym przepisie, są wyłącznie dokumenty zawarte wyłącznie w następujących plikach udostępnionych przez zamawiającego w miniportalu UZP: „Załącznik nr 1 do SWZ - OPINIE I UZGODNIENIA 1.zip”, „Załącznik nr 1 do SWZ - OPINIE i UZGODNIENIA 2.zip” oraz „Załącznik nr 1 do SWZ - OPINIE I UZGODNIENIA 3.zip”. W razie braku potwierdzenia proszę wskazać pliki udostępnione w miniportalu UZP, które zawierają „wydane pozwolenia, uzgodnienia i opinie”, o których mowa w § 1 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ.”

Ad. 5. Zamawiający potwierdza. Zamawiający udostępnia wnioskowane i zaktualizowane dokumenty w załączniku do wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ. Pozwolenie wodnoprawne Zamawiający przekaże wykonawcy po podpisaniu umowy.
„6. Dotyczy § 1 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ: jakie uprawnienia daje Powiatowemu Zarządowi Dróg we Włocławku funkcja „odbiorca bezpośredniego przedmiotu Umowy”? W załączniku nr 2 do SWZ wykonawca znalazł tylko jedną wzmiankę o PZD Włocławek - § 8 ust. 3 tiret drugi załącznika nr 2 do SWZ wskazuje ww. podmiot jako „odbiorcę/płatnika” faktury wykonawcy.”

Ad. 6. Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach jest jednostką organizacyjną, prowadzoną przez Powiat Włocławski. PZD we Włocławku wykonuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2022 r., poz.1693, ze zm.), w tym realizuje zadania związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w granicach Powiatu Włocławskiego, a w szczególności pełnieni funkcji inwestora, koordynuje roboty w pasie drogowym. PZD we Włocławku jest uprawniony do prowadzenia inwestycji i administrowania umową.
„7. Dotyczy § 1 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ: jak należy rozumieć to, że dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku „wyznaczony jest do prowadzenia inwestycji, zgodnie z Umową”? Czy ww. dyrektor jest przedstawicielem zamawiającego i będzie wykonywać uprawnienia i obowiązki zamawiającego przewidziane umową i ustawą?”

Ad. 7. Tak. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach lub inna upoważniona osoba będzie wykonywać uprawnienia i obowiązki Zamawiającego przewidziane umową. Zamawiający zmienia zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie. Zmienione projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 2 do SWZ, stanowią załącznik do wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.
„8. Dotyczy § 1 ust. 7 i § 6 ust. 1 pkt 15 załącznika nr 2 do SWZ: jak należy rozumieć to, że materiał z rozbiórek „pozostaje do dyspozycji” zamawiającego oraz których materiałów dotyczy to postanowienie przyszłej umowy? Wykonawca wskazuje, że:

1) § 6 ust. 1 pkt 15 załącznika nr 2 do SWZ stanowi, że obowiązkiem wykonawcy jest „składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego, jeśli będzie taka potrzeba”,

2) kosztorys ofertowy zawiera pozycje oznaczone numerami 1.4.15 („Wywóz gruzu z rozbiórek pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym”) oraz 1.4.16 („Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 9.5 km”) dotyczące 6318,191 ton gruzu z rozbiórki i świadczące o konieczności usunięcia go na odległość 10 km od terenu budowy,

3) specyfikacja techniczna D-01.02.04 „Rozbiórka elementów dróg”, dot. rozbiórki „elementów dróg, ogrodzeń i przepustów oraz innych elementów wskazanych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót”, stanowi, że „elementy nadające do się do ponownego wykorzystania należy przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego, pozostałe elementy z rozbiórek należy wywieźć do najbliższego zakładu składowania i unieszkodliwiania odpadów” (por. pkt 4 ww. specyfikacji), a także, że „elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy” (por. przedostatni akapit pkt 5 ww. specyfikacji); w ww. specyfikacji przewidziano też, że jednostka obmiarowa „robót związanych z wywozem rozebranych elementów dróg, ogrodzeń i przepustów” obejmuje „odwiezienie w miejsce zgodne z ustaleniami w ST, Inżyniera lub Zamawiającego” (por. pkt 8 ww. specyfikacji), a cena wykonania robót obejmuje m.in. „przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki nadającego się do ponownego użycia, z ułożeniem na poboczu i zabezpieczeniem przed zniszczeniem” oraz „załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, w tym dla materiałów nie nadających się do ponownego użycia należy przyjąć dodatkowo opłatę za przyjęcie w zakładzie składowania i unieszkodliwiania odpadów”,

4) część powyższych postanowień zawiera specyfikacja D-05.03.11 „Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno”.

Wszystko powyższe rodzi wątpliwości co do tego, jak wykonawca ma postąpić z materiałami pochodzącymi z rozbiórki, w tym które z nich staną się własnością wykonawcy i mają zostać usunięte z terenu budowy, a także jak rozumieć § 1 ust. 7 załącznika nr 2 do SWZ.”
Ad. 8. Zamawiający wyjaśnia, że destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznej oraz kostka betonowa pochodząca z rozbiórek chodników i zjazdów będzie jego własnością. Zgodnie z § 1. Ust. 7 projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 2 do SWZ: „Materiał pochodzący z rozbiórek pozostaje do dyspozycji Zamawiającego.”
„9. Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał paletowania materiałów rozbiórkowych. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie, które materiały należy paletować.”
Ad. 9. Tak, kostka betonowa pochodząca z rozbiórek chodników i zjazdów.
„10. Dotyczy § 3 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ. Zgodnie z art. 436 pkt 1 Pzp umowa ws. zamówienia publicznego zawiera postanowienia określające m.in. „planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych”. Czy dziesięciomiesięczny termin podany w § 3 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ jest „planowanym terminem zakończenia robót budowlanych”, o którym mowa w art. 436 pkt 1 Pzp? Jeśli nie, proszę umieścić w załączniku nr 2 do SWZ planowany termin zakończenia robót budowlanych – tak, aby przyszła umowa ws. zamówienia publicznego spełniała wymóg z art. 436 pkt 1 Pzp.”
Ad. 10. Tak. Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy – załącznik nr 2 do SWZ, w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, Wykonawca powinien pisemnie zgłosić gotowość do odbioru końcowego z potwierdzeniem wykonania wszystkich robót przez inspektora nadzoru stosownym wpisem w dzienniku budowy.
„11. Dotyczy § 4 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ. Proszę wymienić:

1)
wszystkie „niezbędne nadzory”,

2)
wszystkie „potwierdzenia”,

3)
wszystkie „prace i pozwolenia przyrodnicze”,

4)
wszystkie „prace i pozwolenia” archeologiczne,

5)
wszystkie inne niż ww. „prace i pozwolenia” specjalistyczne,

o których mowa w § 4 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ oraz których koszty wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca przypomina, że – zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”, zaś obowiązek opisania przedmiotu zamówienia obciąża zamawiającego. Ustalenie, że wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, a zatem że cena oferty będzie ryczałtowa, nie zmienia, nie wyłącza ani nie ogranicza powyższego obowiązku zamawiającego. W szczególności zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia niedokładnie ani poprzestać na ogólnikach co do zakresu świadczeń i obowiązków wykonawcy, powołując się przy tym na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.”
Ad. 11. Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ chodzi w głównie wycinkę drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków oraz kluczowym okresie rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt (przepadającym od 1 marca do 31 sierpnia), którą dopuszczalna jest po potwierdzeniu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt w obrębie usuwanych drzew i krzewów. W tym przypadku uzyskanie powyższych potwierdzeń i ewentualnie zgód na prace leży po stronie Wykonawcy. 
„12. Dotyczy § 4 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ: czy poza opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatury we Włocławku znak WUOZ.DW.WZN.5183.6.12.2022.KM z 23.02.2022 zamawiający posiada jakiekolwiek dokumenty, w szczególności opinie, warunki lub uzgodnienia, dotyczące zabytków występujących na terenie bądź w sąsiedztwie planowanej inwestycji?”
Ad. 12. Nie.
„13. Dotyczy § 4 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ: czy wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami? Jeśli tak, proszę wskazać zakres tego nadzoru, w szczególności wskazać, czy nadzór ma dotyczyć wszystkich robót, a jeśli nie – wskazać roboty, które należy prowadzić pod ww. nadzorem.”
Ad. 13. Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje takiej konieczności zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ.
„14. Dotyczy § 4 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ: czy wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań archeologicznych? Jeśli tak, proszę wskazać co najmniej:

1)
rodzaj badań (np. wyprzedzające, ratownicze),

2)
obszar, który ma być objęty badaniami, przy czym jeśli badania mają zostać przeprowadzone tylko na części terenu budowy, należy go precyzyjnie opisać lub wskazać na planie sytuacyjnym,

3)
zakres badań, w szczególności czynności, które należy przeprowadzić.”
Ad. 14. Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje takiej konieczności zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ.
„15. Dotyczy § 4 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ: czy wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru saperskiego nad prowadzonymi robotami? Jeśli tak, proszę wskazać zakres tego nadzoru, w szczególności wskazać, czy nadzór ma dotyczyć wszystkich robót, a jeśli nie – wskazać roboty, które należy prowadzić pod ww. nadzorem. Jeśli nadzór jw. ma objąć sprawdzenie terenu budowy na obecność niewybuchów i niewypałów, proszę w każdym przypadku podać głębokość sprawdzenia oraz wskazać, czy sprawdzenie ma objąć cały teren budowy – jeśli nie, proszę wskazać część terenu budowy podlegającą sprawdzeniu, w szczególności precyzyjnie ją opisać lub wskazać na planie sytuacyjnym.”
Ad. 15. Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje takiej konieczności zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ.
„16. Dotyczy § 4 ust. 6 załącznika nr 2 do SWZ: kto zleci dokonanie wyceny, o której mowa w tym przepisie, a także poniesie jej koszty – zamawiający czy wykonawca?”
Ad. 16. Zamawiający zleci wycenę i poniesie jej koszty.
„17. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 2 do SWZ: proszę wskazać zakres ochrony, o której mowa w tym przepisie, a także podać, na czym ma ona polegać. Wykonawca zwraca uwagę, że lakoniczne sformułowanie tego obowiązku – w tym brak podania, czyjego mienia dotyczy ww. obowiązek i na czym ma polegać – pozostawia bardzo szerokie możliwości interpretacyjne, może też skutkować poniesieniem przez wykonawcę kosztów o różnej wysokości.”
Ad. 17. Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o mienie zaplecze i teren budowy Wykonawcy.
„18. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 2 do SWZ: dlaczego przepis ten mówi o „ewentualnej” aktualizacji, uzgodnieniu i zatwierdzeniu [projektu] tymczasowej organizacji ruchu, tj. nie stwierdza wprost, czy ww. czynności należy przeprowadzić? Proszę jednoznacznie wyjaśnić, czy wykonawca ma dokonać aktualizacji, uzgodnienia i zatwierdzenia [projektu] tymczasowej organizacji ruchu.”
Ad. 18. Zamawiający wyjaśnia, że zapis w projektowanych postanowień umowy dotyczy sytuacji gdy Wykonawca chciałby coś zmienić w zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.
„19. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 14 i pkt 22 załącznika nr 2 do SWZ: wykonawca wskazuje, że – od 01.01.2017, tj. wejścia w życie ustawy z 25.06.2015 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015, poz. 1165) – przepisy mówią o „krajowej deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego”, nie zaś o „deklaracji zgodności z właściwymi normami lub aprobatami technicznymi” (przy czym do 01.01.2017 ustawa posługiwała się określeniem „krajowa deklaracja zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną”).”
Ad. 19. Zamawiający zmienia zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie. Zmienione projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 2 do SWZ, stanowią załącznik do wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.
„20. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 16 załącznika nr 2 do SWZ: proszę wyjaśnić, jak wykonawca ma wypełnić obowiązek „uniemożliwienia dostępu na plac budowy osobom postronnym”, a jednocześnie ma zapewnić ruch przez ten sam plac budowy w sposób opisany w projekcie technicznym tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca wskazuje, że „uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym” wymagałoby zamknięcia terenu budowy dla ruchu (przejeżdżający przez teren budowy będą, w ogromnej większości, „osobami postronnymi”), a być może nawet dalej idących działań (np. ogrodzenia terenu budowy), na co – oceniając na podstawie projektu TOR – nie ma zgody zamawiającego.”
Ad. 20. Zamawiający wyjaśnia, że ruch osób postronnych powinien odbywać się zgodnie z przepisami prawa w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.), jej aktami wykonawczymi, dobrymi praktykami i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ, w tym TOR oraz zapewniać ich bezpieczeństwo.
„21. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 17 załącznika nr 2 do SWZ: proszę potwierdzić, że odpowiedzialność przewidziana tym przepisem dotyczy wyłącznie „sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz budowli/urządzeń/elementów zagospodarowania terenu”, które zostały poprawnie zinwentaryzowane i są widoczne w Dokumentacji. W razie braku potwierdzenia proszę wskazać ustawową podstawę obarczenia wykonawcy obowiązkiem opisanym w ww. przepisie.”
Ad. 21. Zamawiający potwierdza.
„22. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 22 załącznika nr 2 do SWZ.

1) Dlaczego przepis ten nie wymienia wyczerpująco dokumentów składających się na dokumentację odbiorową? Użyty przez zamawiającego zwrot „w tym w szczególności” wskazuje, że wymieniono tylko przykładowe dokumenty.

2) Proszę podać pełną listę dokumentów składających się na dokumentację odbiorową.

3) Czy wykonawca ma przedstawić dokumenty odbiorowe wskazane w załączniku nr 2 do SWZ czy w pkt 8.4.2 „Dokumenty do odbioru ostatecznego” specyfikacji technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”?

4) Czy wykonawca ma przedstawić „geodezyjną inwentaryzację powykonawczą” w dniu zgłoszenia gotowości odbiorowej? Taki wniosek wynika z § 6 ust. 1 pkt 22 załącznika nr 2 do SWZ, natomiast z § 13 ust. 7 załącznika nr 2 do SWZ wynika, że dokumenty odbiorowe należy przedłożyć „najpóźniej w dniu odbioru końcowego”, nie zaś w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie tego, gdyż jeśli do zgłoszenia gotowości miałoby dojść bezpośrednio po zakończeniu robót, to przedstawienie ww. inwentaryzacji w tym terminie wydaje się niemożliwe – z doświadczenia wykonawcy (własnego i innych wykonawców) wynika, że sporządzenie ww. inwentaryzacji zawsze trwa dłużej, niż same roboty.

5) Czy wykonawca ma przedstawić „kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej” (por. pkt 8.4.2 „Dokumenty do odbioru ostatecznego” specyfikacji technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”) w dniu zgłoszenia gotowości odbiorowej? Wykonawca wnosi o wyjaśnienie tego, gdyż jeśli do zgłoszenia gotowości miałoby dojść bezpośrednio po zakończeniu robót, to przedstawienie ww.”
Ad. 22. Zamawiający wyjaśnia, że projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 2 do SWZ należy czytać łącznie z integralnymi załącznikami, w tym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ, dlatego dokumentację odbiorową w projektowanych postanowieniach umowy określono jako w szczególności i należy ją uzupełnić o dokumentację ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy przekazać najpóźniej w dniu odbioru końcowego.
„23. Dotyczy § 6 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ: czy przez „dodatkowe badania sprawdzające” należy rozumieć badania, których nie przewiduje odnośna specyfikacja techniczna?”
Ad. 23. Tak.
„24. Dotyczy § 6 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę wykonania przez wykonawcę świadczeń, które nie są objęte opisem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wykonania „robót nieobjętych Dokumentacją projektową, przedmiarami robót czy specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych”. Wykonawca wskazuje, że § 6 ust. 3 załącznika nr 2 do SWZ jest wprost sprzeczny z art. 99 ust. 1 Pzp, stanowi też przyznanie przez zamawiającego, że zamawiający nie wykonał swojego ustawowego obowiązku przewidzianego w art. 99 ust. 1 Pzp, tj. nie opisał przedmiotu zamówienia w przewidziany w tym przepisie sposób. Wykonawca stwierdza, że – niezależnie od sformułowań, które zamawiający umieści w umowie ws. zamówienia publiczne – wykonawca nie będzie zobowiązany do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia, które nie zostało przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie braki (pominięcia) i błędy opisu przedmiotu zamówienia obciążają wyłącznie, jedynie i w całości zamawiającego.”
Ad. 24. Zamawiający zmienia zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie przez wykreślenie przedmiotowego zapisu. Zmienione projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 2 do SWZ, stanowią załącznik do wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.
„25. Dotyczy § 8 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ: na czym ma polegać „wykazanie zgodności zrealizowanych robót z zatwierdzonym Harmonogramem”? Co wykonawca ma zrobić, aby wykazać powyższe? Dlaczego należy wykazywać zgodność robót z harmonogramem? Czy za roboty „niezgodne” (cokolwiek to oznacza) z harmonogramem wykonawca nie otrzyma zapłaty?”
Ad. 25. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 2 do SWZ, określono zaawansowanie robót wymagane do przyjęcia dopuszczonego fakturowania częściowego, jako po wykonaniu części Zadania w zakresie wartości udziału własnego Zamawiającego, w tym poprzednio udzielonej zaliczki. Gdy będą znane wartości umowy i udziału własnego Zamawiającego, wtedy harmonogram będzie zakładał  rodzaj i wartość robót objętych udziałem własnym zamawiającego i w tym zakresie będzie ta weryfikacja robiona w przypadku odbioru częściowego. 
„26. Dotyczy § 8 ust. 2 i ust. 2a załącznika nr 2 do SWZ: proszę podać termin zapłaty faktury VAT końcowej. Wykonawca wskazuje, że w § 8 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ termin ten podano jako „do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury”, natomiast w § 8 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ jako „nie dłuższy niż 35 dni od dnia odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia”; są to zatem dwa terminy nie tylko o różnej długości, ale rozpoczynające bieg w różnych momentach.”
Ad. 26. Zamawiający wyjaśnia, że faktura VAT końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umownych - załącznik nr 2 do SWZ. § 8 ust. 2a projektowanych postanowień umownych - załącznik nr 2 do SWZ, zawiera wynikające ze wstępnej promesy, dodatkowe i konieczne do wypełnienia przez Zamawiającego uwarunkowanie zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy w całości  po wykonaniu Przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia.
„27. Dotyczy § 13 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ: czy termin 14 dni określony w tym przepisie jest terminem na rozpoczęcie odbioru czy na zakończenie odbioru, tj. jego dokonanie albo odmowę dokonania? Jeśli jest to termin na rozpoczęcie odbioru – proszę podać termin na zakończenie odbioru, tj. jego dokonanie albo odmowę dokonania.”
Ad. 27. Zamawiający wyjaśnia, że jest to maksymalny termin na rozpoczęcie odbioru. Zamawiający wyjaśnia, że w praktyce jest to również termin zakończenia odbioru. Jednakże Zamawiający informuje, że zastosowanie ma tutaj także §13 ust. 5 projektowanych postanowień umownych - załącznik nr 2 do SWZ.
„28. Dotyczy § 13 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 2 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę uprawnienia zamawiającego do odmowy dokonania odbioru w razie stwierdzenia wad. Wykonawca przypomina w tym kontekście, że - w myśl ustawy oraz orzecznictwa - dokonanie odbioru robót jest podstawowym ustawowym obowiązkiem zamawiającego, wynikającym wprost z art. 647 kc, od którego nie można się uchylać nawet w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy – por. m.in.: wyrok Sądu Najwyższego z 12.03.2021 ws. V CSKP 14/21, wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 29.09.2020 ws. I AGa 119/19,  wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 03.02.2020 ws. VII AGa 239/19, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19.12.2019 ws. I AGa 523/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26.04.2019 ws. VII AGa 1452/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 01.04.2019 ws. I AGa 183/18, wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 03.11.2017 ws. I ACa 292/16, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 03.08.2017 ws. I ACa 689/16. Uzależnianie odbioru robót od braku jakichkolwiek wad, względnie jakichkolwiek „usuwalnych” wad, niezależnie od tego, czy dana wada wpływa na możliwość korzystania z przedmiotu odbioru, jest postępowaniem nieuprawnionym, nie podlegającym usankcjonowaniu za pomocą umowy oraz narażającym zamawiającego m.in. na ryzyko dokonania jednostronnego odbioru przez wykonawcę.”
Ad. 28. Zamawiający zmienia zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie. Zmienione projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 2 do SWZ, stanowią załącznik do wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.
„29. Dotyczy § 13 ust. 9 i § 14 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ.

1) Proszę wskazać którego dnia „po dacie odbioru końcowego robót rozpoczną swój bieg terminy okresu gwarancji i rękojmi a także termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy”.

2) Dlaczego § 13 ust. 9 i § 14 ust. 1 załącznika nr 2 do SWZ nie podają tego samego terminu rozpoczęcia okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady? Pierwszy z tych przepisów nie podaje konkretnego terminu, ale wskazuje, że początek ww. okresu nastąpi po odbiorze końcowym robót, natomiast drugi z ww. przepisów mówi, że ww. okres rozpoczyna się „od daty odbioru końcowego”, a zatem – w każdym przypadku – wcześniej niż w myśl § 13 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ.”
Ad. 29. Zamawiający wyjaśnia, że w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy okresu gwarancji i rękojmi i na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
„30. Dotyczy § 14 ust. 11 załącznika nr 2 do SWZ: proszę potwierdzić, że w zdaniu „Brak określenia przez Wykonawcę warunków odtworzenia pasa drogowego w terminie siedmiu dni od doręczenia wniosku, przez osobę występującą o zajęcie pasa drogowego, oznaczać będzie utrzymanie wszelkich obowiązków Wykonawcy w zakresie gwarancji, niezależnie od ingerencji w pas drogowy osoby uprawnionej na mocy decyzji zarządcy drogi” chodzi o doręczenie wniosku do wykonawcy, nie zaś do zamawiającego.”
Ad. 30. Zamawiający wyjaśnia, że określenie warunków odtworzenia pasa drogowego w terminie 7 dni, dotyczy konieczności umożliwienia prowadzenia prac przez osobę występującą o zajęcie pasa drogowego, które w czasie trwania inwestycji wystąpiły do Zamawiającego z takim wnioskiem.
„31. Dotyczy § 16 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ.

1) Proszę wskazać zakresy zabezpieczenia i dozoru placu budowy w czasie prowadzenia robót, o których mowa w tym przepisie, a także podać, na czym ma polegać ww. zabezpieczenie i dozór. Wykonawca zwraca uwagę, że lakoniczne sformułowanie tego obowiązku pozostawia bardzo szerokie możliwości interpretacyjne, może też skutkować poniesieniem przez wykonawcę kosztów o różnej wysokości.

2) Proszę wyjaśnić relację między § 16 ust. 2 załącznika nr 2 do SWZ a § 6 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 2 do SWZ – obowiązki wykonawcy określone w tych przepisach wydają się, co najmniej częściowo pokrywać.”
Ad. 31. Zamawiający wyjaśnia, że te zapisy dotyczą zgodnego z przepisami prawa w szczególności Prawem budowlanym, jego aktami wykonawczymi, dobrymi praktykami i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ niezbędnego zabezpieczenia, oznakowania i dozoru prowadzonych robót budowlanych np. ogrodzenia, ustawienia tablic  informacyjnych i ogłoszeń, oznakowania, wyposażenia, oświetlenia, kamer, pracownika/ów ochrony.
„32. Dotyczy § 18 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 2 do SWZ: czy wysokość kary w tym przepisie została prawidłowo określona? Wykonawca zwraca uwagę, że – przy obecnym brzmieniu – za nieterminową zapłatę na rzecz podwykonawcy przez wykonawcę albo na rzecz dalszego podwykonawcy przez podwykonawcę wykonawcy grozić będzie kara w de facto stałej wysokości, bowiem niezależnej od tego, czy do zapłaty doszło ani kiedy (czy po jednym dniu po terminie czy np. trzydzieści dni po terminie). Wykonawca wskazuje, że art. 437 ust. 1 pkt 7 Pzp nie wymaga takiego ukształtowania odpowiedzialności wykonawcy.”
Ad. 32. Zamawiający wyjaśnia, że art. 437 ust. 1 pkt 7 litera a pzp wymaga postanowień umownych w zakresie kar z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Zamawiający zmienia zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie. Zmienione projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 2 do SWZ, stanowią załącznik do wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.
„33. Dotyczy specyfikacji technicznej D-05.03.26a „Zabezpieczanie nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi”. Pkt 1.1 „Przedmiot specyfikacji” ww. specyfikacji brzmi „Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000,00 do km 6+225,00 – etap I”. Ww. specyfikacja nie dotyczy rozbiórek; co więcej: przytoczony wyżej fragment wygląda na skopiowany ze specyfikacji technicznej D-01.02.04 „Rozbiórka elementów dróg”. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie powyższego, względnie o korektę pkt 1.1. ST D-05.03.26a.”
Ad. 33. Skorygowano pkt. 1.1 ST -05.03.26a.
„34. Prosimy o przekazanie decyzji ZRID tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.”
Ad. 34. Zamawiający udostępnia decyzję ZRID.
„35. Czy Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca będzie zobowiązany zakupić od Zmawiającego drewno pozostałe po wycinkach (zapis umowy wskazuje że drewno z wycinek należy do Wykonawcy, zaś zapisy SST D01.02.01 mówią, ze drewno stanowi własność Zamawiającego)?”
Ad. 35. Wykonawca będzie zobowiązany zakupić od Zamawiającego drewno pozostałe po wycinkach zgodnie z zapisem projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 2 do SWZ.
„36. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.”
Ad. 36. Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych.
„37. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?”
Ad. 37. Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych.
„38. W dokumentacji przetargowej stwierdzono niespójność dotyczącą rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej jaką należy zastosować na warstwę podbudowy na poszerzeniach jezdni. W kosztorysie wskazano mieszankę AC 16 P, KR 3 natomiast w opisie technicznym i przekrojach wskazano mieszankę AC 22 P KR 3. Wnosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy. Jednocześnie rekomendujemy zastosowanie zgodnie z opisem technicznym mieszanki na warstwę podbudowy z AC 22 P, KR 3, za którą przemawia grubość projektowanej warstwy 6 cm oraz zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiążącej/wyrównawczej z AC 16 W pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej sczepności międzywarstwowej, a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni.”
Ad. 38. Należy zastosować mieszankę AC22P.

„39. W dokumentacji przetargowej stwierdzono niespójność dotyczącą rodzaju mieszanki jaką należy zastosować na warstwę wyrównawczą. Na przekrojach podano mieszankę AC 16 P, KR 3 natomiast w opisie technicznym oraz kosztorysie wskazano mieszankę AC 16 W, KR 3. Wnosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie rodzaju mieszanki na warstwę wyrównawczą jednocześnie rekomendujemy zastosowanie mieszanki AC 16 W, KR 3 zgodnie z opisem technicznym.”
Ad. 39. Należy zastosować mieszankę AC16W.
„40. Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05b SST dla projektowanych mieszanek na warstwę podbudowy i wiążącą dla kategorii ruchu KR 3 na zadaniu opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT-1, WT2-2010. Przywołane wymagania zostały zaktualizowane i zastąpione dokumentami WT-1, WT-2 2014. Wnosimy o wyrażenie zgody zmiany wymagań w stosunku do MMA dla mieszanki na warstwę podbudowy i wiążącą dla kategorii ruchu KR 3 i przedstawienie ich w oparciu o aktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.”
Ad. 40. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wymagań technicznych Wt-1 2014 i Wt-2 2014.
„41. Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05b W SST w pkt. 5.1 wnosimy o wykreślenie zapisu „Mieszankę mineralno-asfaltową należy zaprojektować z nowych materiałów wsadowych bez użycia granulatu asfaltowego.” Granulat asfaltowy jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Stosowanie granulatu asfaltowego każdorazowo potwierdzone jest oznaczeniem wymaganych parametrów gotowej mieszanki w badaniu typu w związku z tym nie wpływa on negatywnie na jakość mieszanki i pozwala obniżyć koszty inwestycji. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do projektowanych mieszanek na warstwę podbudowy i wiążącą granulatu asfaltowego w ilości 20% zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumencie technicznym WT-2 2014?”
Ad. 41. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie granulatu asfaltowego.
„42. W opisie technicznym wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę ścieralną z AC 11  S dla kategorii ruchu KR 3. W SST D.05.03.05a w pkt. 5.1 podano uziarnienie i wymagania dla mieszanki AC 11 S dla kategorii ruchu KR 1-2. Wnosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie rodzaju mieszanki na warstwę ścieralną lub potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszankę AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu KR 3 zaprojektowaną zgodnie z obowiązującymi wymaganiami WT-1, WT-2 2014.”
Ad. 42. Należy zastosować mieszankę AC11S 50/70 dla kategorii ruchu KR3 zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi wymaganiami WT-1 2014, WT-2 2014.
„43. Dotyczy D.04.07.01a, D.05.03.05b, D.05.03.05a W SST w pkt. 5.7 tablica 14 dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z tablicą 16 wymagań technicznych WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.”
Ad. 43. Wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek mają być zgodne z tablicą 16 WT-2 2016.
„44. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje całym terenem, na którym przewidziane zostały do wykonania roboty budowlane.”
Ad. 44. Zamawiający będzie posiadał prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Inwestycja będzie realizowana na podstawie decyzji ZRID, która daje prawo wykonania inwestycji w granicach objętych projektem zagospodarowania terenu.
„45. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy.”
Ad. 45. Zamawiający informuje, że za prowadzenie prac w zakresie z przedmiotu inwestycji nie będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego.
„46. Prosimy o przekazanie dokumentacji dendrologicznej przedstawiającej zestawienie i lokalizację drzew przewidzianych do wycinki – tabele 4a-4e wskazane w projekcie zagospodarowania terenu.”
Ad. 46. Zamawiający załącza tabele 4a-4e, drzewa przewidziane do wycinki zaznaczono na PZT.
„47. Czy Zamawiający potwierdza, że oprócz wycinki drzew wraz z karczowaniem pni opisanych w Kosztorysie ofertowym w pozycjach od 1.2.1 do 1.2.7 w ilości łącznej 258 sztuk należy wykonać dodatkowo karczowanie pni w ilości 150 (poz. 1.2.10 kosztorysu)? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie wielkości pni przewidzianych do wykarczowania i podanie lokalizacji ww. pni.”
Ad. 47. Skorygowano pozycję 1.2.10. Należy przewidzieć dodatkowo 13pni do karczowania. Lokalizacja wskazana na rys 1.5 PZT, 12 szt. średnica 10-30cm, 3 szt. średnica 150cm.
„48. Prosimy o zamieszczenie projektu zieleni drogowej z informacjami o ilości drzew, wielkości, rodzaju, gatunku drzew przewidzianych do nasadzenia, lokalizacji drzew do nasadzenia oraz sposobu zabezpieczenia nasadzonych drzew.”
Ad. 48. Załączono plan nasadzeń. Przewidziano do nasadzenia 273 drzew półrocznych (h=100 cm sadzonki), gatunek jesion wyniosły, kasztanowiec pospolity, klon zwyczajny, klon czerwony, klon kulisty, lipa drobnolista, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, brzoza. Zabezpieczanie pni wykonać należy poprzez oszalowanie pni deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze słomy, włóknin, gumowych opon lub perforowanych rur drenarskich. Deski w szalunku należy zamontować wokół całego obwodu pnia na wysokości umożliwiającej jego skuteczne zabezpieczenie. Dolna część deski powinna opierać się na podłożu, ewentualnie może być lekko wkopana w ziemię (o ile drzewo nie ma nabiegów).

Opaski mocujące całość osłony powinny być ułożone na kilku poziomach.
„49. Dot. regulacji urządzeń obcych (studzienek telefonicznych, studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek dla włazów kanałowych). Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia prosimy o konkretne wskazanie zakresu regulacji oraz informacje czy w ramach regulacji należy uwzględnić koszt wymiany elementów na nowe. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie, jakie elementy należy wymienić na nowe.”

Ad. 49. Regulacja dotyczy tylko dostosowania do rzędnej nawierzchni dróg pokryw studni, zaworów wodociągowych i gazowych. Przed rozpoczęciem robót wykonawca z użytkownikami uzbrojenia podziemnego dokona przeglądu w/w urządzeń i oceni stan techniczny. Urządzenia w złym stanie technicznym musi wymienić  użytkownik uzbrojenia podziemnego.
„50. Zgodnie z kosztorysem ofertowym (poz. 1.4.16 oraz 1.4.17) należy ustawić 6 nowych wiat przystankowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o SST, wytyczne i rysunki dotyczące ustawienia wiat. Prosimy o podanie wymiarów oraz materiału z jakiego mają być wykonane wiaty.”
Ad. 50. Wiata ma być jednomodułowa, z ławką na całej długości, z koszem na śmieci, z  gablotą/z ramką na rozkład jazdy, z napisem z nazwą przystanku. 

Na odcinku 4 wiata ma wymiary 59x360cm, na pozostałych odcinkach: 3,65m x 1,35m.

Konstrukcja: Stalowa ocynkowana.  Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie.

Cynkowanie: proszkowe. Malowanie: proszkowe. Każda wiata powinna być wyposażona w ławkę, kosz na śmieci i tablicę przystankową.
„51. Opis techniczny branży drogowej wskazuje, że przy przystankach należy ustawić kosze na odpady. Jeżeli ustawienie koszy wchodzi w zakres zadania, to prosimy o podanie ilości koszy do ustawienia orz wskazanie rodzaju/materiału koszy jakie należy ustawić.”
Ad. 51. Należy ustawić 6 koszy (jeden na wiatę). Należy zastosować kosze na śmieci ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.
„52. Prosimy potwierdzenie, iż obowiązujący Wykonawcę okres gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 1 rok, zaś dla oznakowania grubowarstwowego wynosi 3 lata.”
Ad. 52. Zamawiający potwierdza okresy gwarancyjne: oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 12 miesięcy, oznakowanie poziome grubowarstwowe – 36 miesięcy.
„53. Prosimy o określenie okresu oraz zakresu pielęgnacji zieleni – trawniki oraz drzewa.”
Ad. 53. Okres gwarancji na pielęgnację zieleni i nasadzenia wynosi 2 lata. Zakres pielęgnacji powinien obejmować czynności niezbędne do utrzymania prawidłowej wegetacji roślin.
„54. Prosimy o określenie okresu gwarancji na zieleń – trawniki oraz drzewa.”
Ad. 54. Okres gwarancji na zieleń i nasadzenia wynosi 2 lata.
„55. Dot. wykonania poboczy. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Opis techniczny branży drogowej wskazuje na wykonanie poboczy o szerokości 1m tj.  0,5m pobocze utwardzone kruszywem oraz 0,5m gruntowe. Przekroje normalne oraz plan sytuacyjny wskazują wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem na szerokości 1,0 m. Prosimy po jednoznaczne wskazanie szerokości pobocza utwardzonego kruszywem przewidzianego do wykonania.”
Ad. 55. Należy wykonać pobocza utwardzone kruszywem na szer. 1m.
„56. Dot. wykonania poboczy utwardzonych kruszywem. Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach poboczy utwardzonych pod warstwą kruszywa gr. 20 cm, należy wykonać warstwę stabilizacji cementem C3/4 gr. 15 cm?”
Ad. 56. Zamawiający potwierdza wykonanie pod warstwą kruszywa gr 20cm warstwę stabilizacji cementem C3/4 gr 15cm.
„57. Prosimy o wskazanie koloru kostki betonowej gr. 8 cm jaką należy zastosować jako nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej.”
Ad. 57. Na zjazdach należy zastosować kostkę betonową koloru grafitowego.
„58. Prosimy o wskazanie koloru kostki betonowej gr. 8 cm jaką należy zastosować jako nawierzchnię chodnika wzmocnionego.”
Ad. 58. Na chodniku wzmocnionym należy zastosować kostkę betonową koloru grafitowego.
„59. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki konstrukcyjne dotyczące wykonania przepustów pod zjazdami z podaniem wszelkich wymiarów i sposobu umocnienia wlotów i wylotów.”
Ad. 59. Załączono kartę katalogową wylotu kolektora. Załączono zestawienie przepustów z opisem wykonania wlotów i wylotów.
„60. Dot. wykonania przepustów pod zjazdami. Prosimy o przekazanie zestawienia przepustów określającego ilość przepustów do wykonania i podanie długości oraz średnicy każdego przepustu. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego oszacowania kosztów materiału z uwzględnieniem odpadów.”
Ad. 60. Załączono zestawienie przepustów i szczegóły przepustów.
„61. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki konstrukcyjne dotyczące wykonania wszystkich przepustów pod koroną drogi z podaniem wszelkich wymiarów, posadowienia przepustów i sposobu umocnienia wlotów i wylotów.”
Ad. 61. Załączono zestawienie przepustów i szczegóły przepustów.
„62. Dot. wykonania przepustów pod drogą. Prosimy o przekazanie zestawienia przepustów określającego ilość przepustów do wykonania i podanie długości oraz średnicy każdego przepustu. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego oszacowania kosztów materiału z uwzględnieniem odpadów.”
Ad. 62. Załączono zestawienie przepustów i szczegóły przepustów.
„63. Wnosimy o zmianę / zwiększenie średnicy przepustów pod zjazdami z rur betonowych 20cm.”
Ad. 63. Ze względu na małą ilość miejsca przyjęto przepusty średnicy 20cm.
„64. Dot. zdjęcia humusu. Kosztorys ofertowy wskazuje grubość zdjęcia humusu 15cm (poz. 1.3.1) + dodatek za kolejne 15cm (poz. 1.3.2), co łącznie daje zdjęcie humusu o grubości 30 cm. Natomiast ilość wywozu humusu wyliczona została jak przy grubości humusu 20cm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie grubości zdejmowanego humusu jaką należy ująć w wycenie.”
Ad. 64. Należy przyjąć humus gr. 20cm.
„65. Dot. kosztorysu ofertowego branży drogowej poz. 5.1.2 Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiązanego - warstwa górna średnio gr. 30 cm – 875 m2. Prosimy o informację, jakiej nawierzchni dotyczy ww. pozycja  oraz o wskazanie lokalizacji wykonania nawierzchni z kruszywa na gr. 30 cm.”
Ad. 65. Jest to nawierzchnia dowiązania proj. zjazdów z kostki bet. do istn. pasa drogowego. Poniżej zamieszczamy kilometraże zjazdów dla których należy wykonać dowiązania:

1+690,00, 1+892,50, 1+927,60, 1+945,50, 1+981,50, 2+175,80, 2+318,50, 2+346,00, 2+427,00, 2+452,50, 2+479,80, 2+661,00, 2+672,50, 2+724,50, 2+807,50, 2+922,50, 2+974,00, 2+985,70.
„66. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji (plany sytuacyjne, przekroje poprzeczne) w wersji edytowalnej (dwg).”
Ad. 66. Zamawiający przekaże projekt w wersji dwg, Wykonawcy po przekazaniu placu budowy.
„67. Na planach sytuacyjnych kolorem ciemno siwym zaznaczona została istniejąca zatoka autobusowa. Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie zatoki nie wchodzi w zakres zadania.”
Ad. 67. Wykonanie zatoki zaznaczone kolorem siwym (istniejąca zatoka autobusowa) nie wchodzi w zakres opracowania.
„68. Na planach sytuacyjnych kolorem siwym zaznaczony został istniejący chodnik. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie chodnika (kolor siwy) nie wchodzi w zakres zadania.”
Ad. 68. Chodnik po prawej stronie jezdni od km: 0+034,42 do 0+840,00 należy przełożyć. Pozostałe chodniki zaznaczone kolorem siwym nie wchodzą w zakres zadania.
„69. Dot. warstwy wyrównawczej AC16W. Prosimy o jednoznaczne wskazanie gr. warstwy wyrównawczej jaką należy ująć w wycenie. Opis pozycji w kosztorysie ofertowym (poz. 5.2.5) wskazuje grubość min 3cm średnio 6cm, zaś przekroje normalne i opis techniczny wskazują gr. śr. 6 cm.”
Ad. 69. W tabeli frezowania i warstwy wyrównawczej rozliczono warstwę wyrównawczą dla poszczególnych odcinków drogi.
„70. Przekroje normalne w km od 0+34,42 do 1+290,00 w konstrukcji poszerzenia podają inną konstrukcję niż konstrukcja poszerzenia dla całego odcinka, jako pakiet bitumiczny wskazują: warstwa ścieralna AC11S gr. 5 cm; wiążąca AC16W gr. 3 cm, geosiatka z włókien szklanych, warstwa wyrównawcza AC16W gr. 3 cm oraz podbudowa AC22P gr. 6 cm. Opis techniczny dla konstrukcji poszerzenia wskazuje inne gr. warstw. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnych konstrukcji oraz dostosowanie kosztorysu ofertowego do zapisów dokumentacji.”
Ad. 70. Poszerzenie istniejąca jezdni bitumicznej od 1+390,30 – 6+245,96

- warstwa ścieralna z AC11S gr. 5cm,

- warstwa wiążąca z AC16W gr. 6cm,

- geosiatka z włókien szklanych wstępnie zatapianych w asfalcie,

- górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 6cm

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

   z kruszywem C90/3  gr. 20cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4  gr. 20cm

Poszerzenie istniejąca jezdni bitumicznej od 0+034,42 – 1+308,80

- warstwa ścieralna z AC11S gr. 5cm,

- warstwa wiążąca z AC16W gr. 3cm,

- geosiatka z włókien szklanych wstępnie zatapianych w asfalcie,

- warstwa wiążąca z AC16W gr. 3cm,

- górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 6cm

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

   z kruszywem C90/3  gr. 20cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4  gr. 20cm
W dniu 13 września 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1. Pozycja kosztorysowa nr 1.4.16. oraz 1.4.17 branży drogowej przewiduje montaż wiat przystankowych. Brak szczegółowych informacji w opisie technicznym jak i specyfikacji.

Prosimy o poniższe informacje:

- ilu modułowa ma być wiata

- czy wiata ma posiadać ławkę na całej długości

- czy ma być kosz na śmieci

- czy ma posiadać gablotę / ramkę  na rozkład jazdy

- czy ma posiadać napis z nazwą przystanku”

Ad. 1. Na odcinku 4 wiata ma wymiary 59x360cm, na pozostałych odcinkach: 3,65m x 1,35m. Konstrukcja: Stalowa ocynkowana. Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie. Cynkowanie: proszkowe. Malowanie: proszkowe. Wiata ma być jednomodułowa, z ławką na całej długości, z koszem na śmieci, z  gablotą/z ramką na rozkład jazdy, z napisem z nazwą przystanku.
 

„2. Pytanie dotyczy pozycji kosztorysowej nr 5.2.9 branży drogowej.

Zapis w SST jednoznacznie wskazuje na geosiatkę firmy S&P, co jest niezgodne z ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Geosiatka S&P układana jest na gorąco i posiada folię  oraz posypkę. Od wielu lat tylko ta firma produkuje taką geosiatkę, więc jest jedynym podmiotem posiadającym i oferującym taki wyrób.

Norma EN 15381 przedstawia nam tylko dwa parametry geosiatki, według której powinniśmy akceptować materiał:

1. Wytrzymałość geosiatki na rozciąganie. 

2. Wydłużenie geosiatki przy obciążeniu maksymalnym.

Reszta parametrów jest sprawą indywidualną konkretnego producenta i nie może być wyznacznikiem przy akceptacji materiału.

W innym przypadku byłaby wpisana w normę EN 15381.

 1.4 1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych przesączona asfaltem – płaski wyrób syntetyczny zbudowany z wiązek włókien szklanych (w kierunku wzdłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym), ułożonych wzdłużnie i poprzecznie tworzących oczka siatki. Siatka w węzłach nie jest usztywniana przez co możliwe jest przesuwanie poszczególnych wiązek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie). Włókna siatki są w procesie produkcyjnym przesączone asfaltem, z górną posypką z piasku oraz z dolną warstwą zabezpieczającą z cienkiej folii poliestrowej.
 Dodatkowo geosiatki szklano-węglowe są 4-5 krotnie droższe od geosiatek szklanych i nie mają uzasadnienia w ich wbudowywaniu wg wytycznych IBDiMu.

 Dodatkowo należy nadmienić iż zalecenia IBDiM dotyczące wytrzymałości oraz wydłużenia geosiatek w odniesieniu do kategorii dróg.
(Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych Informacje, instrukcje - zeszyt 66, IBDiM, Warszawa, 2004.)

Parametry geosyntetyków stosowanych do zapobiegania lub opóźnienia powstawania spękań zmęczeniowych, deformacje strukturalne warstwy asfaltowej leżącej na podbudowie podatnej
 Droga kategorii KR1 i KR2

	Lp.
	Własność
	Jednostka
	Wymagania dla geosiatki lub geokompozytów

	1
	Siła zrywająca, min.
	kN/m
	≥ 20

	2
	Wydłużenie przy zerwaniu, max.
	%
	£ 10


 Droga kategorii KR3 i KR4

	Lp.
	Własność
	Jednostka
	Wymagania dla geosiatki lub geokompozytów

	1
	Siła zrywająca, min.
	kN/m
	≥ 70

	2
	Wydłużenie przy zerwaniu, max.
	%
	£ 5.5


 Droga kategorii KR5 i KR6

	Lp.
	Własność
	Jednostka
	Wymagania dla geosiatki lub geokompozytów

	1
	Siła zrywająca, min.
	kN/m
	≥ 100

	2
	Wydłużenie przy zerwaniu, max.
	%
	£ 4.5


 

Parametry geosyntetyków stosowanych do zbrojenia lub wzmocnienia warstw asfaltowych
 Droga kategorii KR1 i KR4

	Lp.
	Własność
	Jednostka
	Wymagania dla geosiatki lub geokompozytów

	1
	Siła zrywająca, min.
	kN/m
	≥ 70.0

	2
	Wydłużenie przy zerwaniu, max.
	%
	£ 3.0


 Droga kategorii KR5 i KR6

	Lp.
	Własność
	Jednostka
	Wymagania dla geosiatki lub geokompozytów

	1
	Siła zrywająca, min.
	kN/m
	≥ 100

	2
	Wydłużenie przy zerwaniu, max.
	%
	£ 3.0


Zamiana geosiatki szklano-węglowej na geosiatkę szklaną o wytrzymałości np. 100/100kN/m (KR5-KR6) wg zaleceń IBDiMu na tej inwestycji dałaby oszczędność ok. 600 000zł netto.

Czy można zatem zastosować geosiatkę szklaną wg normy PN-EN 15381 mówiącą tylko o wytrzymałości i wydłużeniu ???

lub można zastosować geosiatkę zgodną z wytycznymi IBDiM-u dla geosyntetyków stosowanych do zbrojenia lub wzmocnienia warstw asfaltowych???

KR1-KR4: ≥70kN/m i wydłużeniu ≤3% ??? 

KR5-KR6: ≥100kN/m i wydłużeniu ≤3% ???”
Ad. 2. Można zastosować geosiatkę szklaną wg normy PN-EN 15381 mówiącą tylko o wytrzymałości i wydłużeniu.
 

„3. Czy zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew.”
Ad. 3. Zamawiający udostępnia decyzję ZRID.
„4. Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.”

Ad. 4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 11.578.948,00 zł.
„5. Czy Zamawiający posiada prawdo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.”
Ad. 5. Zamawiający będzie posiadał prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
W dniu 13 września 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

„1. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu ze względu na zapis § 1. Pkt. 8 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: „Wycinkę w trakcie trwania okresu lęgowego ptaków oraz kluczowego okresu rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt (przepadającym od 1 marca do 31 sierpnia) dopuszcza się po potwierdzeniu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt w obrębie usuwanych drzew i krzewów. W tym przypadku uzyskanie powyższych potwierdzeń leży po stronie Wykonawcy.””

Ad. 1. Zamawiający wyjaśnia,  że zmiany umowy, w tym w zakresie terminu będą rozpatrywane w oparciu o dopuszczalność przewidzianą w przepisach prawa w szczególności pzp i zapisach projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 2 do SWZ.
„2. Wykonawca wnosi o uzupełnienie rodzaju i zakresu badań , które leżą po stronie Wykonawcy w § 6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.”

Ad. 2. Zamawiający wyjaśnia, że badania określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którym są dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót w branżach drogowej, elektrycznej i sanitarnej - załącznik nr 1 do SWZ
„3. Wykonawca wnosi o uzupełnienie szczegółowych informacji w § 8. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, na temat płatności częściowych a mianowicie: po jakim zaawansowaniu prac może nastąpić , od czego zależy, jaki termin płatności?”

Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 2 do SWZ, określono przecież zaawansowanie i terminy płatności, wartości będą mogły być ustalone w harmonogramie, gdy znana będzie wartość umowy i udziału własnego zamawiającego.
„4. Wykonawca wnosi o przedstawienie procedury postępowanie w przypadku kiedy wartość oferty przekroczy wartość dofinansowania.”
Ad. 4. Zamawiający wyjaśnia, że rozważy wtedy możliwość zwiększenia wartości udziału własnego w zadaniu.
W dniu 13 września 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

„1. Proszę wskazać pozycję kosztorysową dla pozycji „wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych ?”
Ad. 1. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SWZ, przedmiary robót (kosztorysy ofertowe ślepe) mają charakter pomocniczy. 

W dniu 14 września 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

"Prosimy jednoznaczne określenie kategorii ruchu i rodzaju lepiszcza asfaltowego dla zaprojektowanych poszczególnych warstw bitumicznych."

Ad. KR 3, lepiszcze 50/70.
W dniu 14 września 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

„1. Wykonawca wnosi o weryfikację rodzaju podbudowy zasadniczej z asfaltobetonu , na przekrojach normalnych jest AC22P natomiast w kosztorysie AC16P.”

Ad. 1. AC22P.
W dniu 14 września 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

„1. Wykonawca wnosi o weryfikację rodzaju podbudowy zasadniczej z asfaltobetonu , na przekrojach normalnych jest AC16P natomiast w kosztorysie AC16W. Ze względu na rozliczenie ryczałtowe prosimy o poprawienie opisów i załączenie poprawnego kosztorysu.”

Ad. 1. AC22P.
W dniu 14 września 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

„1. Prosimy o uszczegółowienie poniższej pozycji o grubość oraz zakres prac i materiałów niezbędnych do jej wykonania :

	10.1.1
	D-10.10.01
	KM 1+181,20 Wykonanie płyty żelbetowrj 2,3m x 8,0m nad wylotem przepustu                                                                        
	kpl.
	1


”
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W dniu 15 września 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniem następującej treści:

PYTANIE I ODPOWIEDŹ:

„Prosimy o podanie szczegółowych parametrów sadzonek drzew dotyczących poniższej pozycji kosztorysowej. 

 9.1.4

	
	D-09.01.01
	Sadzenie drzew półrocznych (h=100 cm sadzonki) w terenie płaskim. W miejsce wskazane przez Inwestora
	szt.
	260
	 
	 


”

Ad.  Załączono plan nasadzeń. Przewidziano do nasadzenia 273 drzew półrocznych (h=100 cm sadzonki).
Działając na podstawie art. 286 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ:

Zmienia termin związania ofertą oraz termin składania i otwarcia ofert w ten sposób, że:

1) Rozdział I pkt 11.1. SWZ zmienia brzmienie z: 

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18 października 2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
na:

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20 października 2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
2) Rozdział I pkt 13.2. SWZ zmienia brzmienie z: 

„13.2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na następujący adres: STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU (87-800 WŁOCŁAWEK, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE); /5w620jeyrt/SkrytkaESP w terminie do dnia 19 września 2022 r., do godz. 10:00.”
na:

„13.2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL): https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia na następujący adres: STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU (87-800 WŁOCŁAWEK, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE); /5w620jeyrt/SkrytkaESP w terminie do dnia 21 września 2022 r., do godz. 10:00.”
3) Rozdział I pkt 14.1. SWZ zmienia brzmienie z:
„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 września 2022 r., o godzinie 11:00.”
na:

„14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2022 r., o godzinie 10:30.”
Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Załącznik:

1. Decyzja ZRID i postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji środowiskowej.

2. Skorygowany przedmiar i kosztorys ofertowy.
3. Przykładowa karta katalogowa wylotu kolektora o średnicy 800mm.

4. Zestawienie przepustów z opisem wykonania wlotów i wylotów.
5. Rysunek konstrukcyjny płyty żelbetowej.

6. Zestawienie ścieków podchodnikowych.

7. Skorygowana specyfikacja techniczna.

8. Dokumentacja dendrologiczna - zestawienie drzew przewidzianych do wycinki – tabele 4a-4e.

9. Plan nasadzeń.

10. Zmienione Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 2 do SWZ.
Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a
10

