



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY (POZIOM "P")					
ETAP 1			ETAP 2		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)	Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)
1/P.1	Komunikacja	110,55	2/P.1	Korytarz	128,24
1/P.2	Pomieszczenie teletechniczne	5,19	2/P.2	Centralna sterylizatoria - Suszenie wózków	6,96
1/P.3	Klatka schodowa	30,46	2/P.3	Centralna sterylizatoria - Mycie wózków	8,82
1/P.4	Sztyb dzwigu osobowego	2,89	2/P.4	Centralna sterylizatoria - Magazyn środków czystości	3,34
1/P.5	Sztyb dzwigu szpitalnego	6,44	2/P.5	Centralna sterylizatoria - Przechowywanie materiału	8,31
1/P.6	Magazyn	12,45	2/P.6	Centralna sterylizatoria - Część brudna	11,92
1/P.7	Szafka pacjentów skrytkowa	29,10	2/P.7	Centralna sterylizatoria - Pomieszczenie porządkowe	4,07
1/P.8	Pomieszczenie porządkowe	5,11	2/P.8	Centralna sterylizatoria - Szluz czysto-brudna	4,20
1/P.9	Magazyn sprzętu sprzątającego	5,07	2/P.9	Centralna sterylizatoria - Ustąg	1,92
1/P.10	Magazyn środków chemicznych	3,01	2/P.10	Centralna sterylizatoria - Część czysta	35,92
1/P.11	Korytarz	20,48	2/P.11	Centralna sterylizatoria - Szluz wejściowy	3,10
1/P.12	Szafka personelu	21,93	2/P.12	Centralna sterylizatoria - Umywalka	5,26
1/P.13	Umywalka	5,69	2/P.13	Centralna sterylizatoria - Szluz wejściowy	3,83
1/P.14	Serwerownia	17,99	2/P.14	Centralna sterylizatoria - Stacja uzdatniania wody	5,15
1/P.15	Wzrost ciepłoty	28,78	2/P.15	Centralna sterylizatoria - Pomieszczenie porządkowe	3,12
1/P.16	Socjal terapeutów dzieci	16,89	2/P.16	Centralna sterylizatoria - Pakietowanie białej	6,98
1/P.17	Socjal terapeutów dzieci NPS	16,79	2/P.17	Centralna sterylizatoria - Magazyn białej	5,95
1/P.18	Klatka schodowa	29,82	2/P.18	Centralna sterylizatoria - Szluz czysto-sterylny	2,83
1/P.19	Korytarz	31,04	2/P.19	Centralna sterylizatoria - Część sterylna	13,49
1/P.20	Przyłącze wody, stacja hydroforowa	16,92	2/P.20	Centralna sterylizatoria - Wydawanie	6,18
1/P.21	UPS	16,76	2/P.21	Klatka schodowa	29,82
1/P.22	Rozdzielnia elektryczna	16,72	2/P.22	Magazyn	17,69
1/P.23	Pomieszczenie techniczne	16,72	2/P.23	Magazyn	17,69
1/P.24	Korytarz	61,67	2/P.24	Pom. gazów medycznych dla sterylizacji	11,60
1/P.25	Odpady medyczne	14,89	2/P.25	Sprężarkownia	20,34
1/P.26	Magazyn białej brudnej	14,96	2/P.26	Pomieszczenie próżni	5,54
1/P.27	Magazyn materiałów i białej czystej	14,74	2/P.27	Szafka lekarzy domowa	39,02
1/P.28	Magazyn	13,73	2/P.28	Umywalka	5,51
1/P.29	Socjal ekipy sprzątającej	15,99	2/P.29	Szafka lekarzy męska	19,47
1/P.30	Umywalka	5,51	2/P.30	Umywalka	5,51
1/P.31	Socjal personelu sterylizacji	15,98	2/P.31	Szafka personelu	22,84
1/P.32	Umywalka	5,51	2/P.32	Umywalka	5,51
ETAP 1 (powierzchnia netto):		629,78	2/P.33	Szafka personelu	23,00
			2/P.34	Umywalka	5,51
			2/P.35	Szafka personelu	24,93
			2/P.36	Umywalka	5,23
			2/P.37	Przedślon	7,21
			2/P.38	Sztyb dzwigu towarowo-osobowego	3,42
			ETAP 2 (powierzchnia netto):		539,43
POWIERZCHNIA PIWNICY (POZIOM "P"):					
			ETAP 1 (powierzchnia netto):		629,78
			ETAP 2 (powierzchnia netto):		539,43
					1169,21

- Legenda:
- Granica etapowania inwestycji:
  - Obudowy i wydzielania P-Poż:
  - REI, EI, S Wymagania P-Poż oraz dysymowalności dla wbudowanych materiałów:

UWAGA: Przy przejściach instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie przeciżpożarowe należy zabezpieczyć przejście za pomocą typowych rozwiązań p.poż.

UWAGA: Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rzutami projektów branżowych: konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i instalacji gazów medycznych.

INWESTOR

Starostwo Powiatowe we Wrocławku  
ul. Cyganka 28, 87-800 Wrocław

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

**WAW**  
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY  
UL. CYGANKA 7 87-800 WROCŁAW  
e-mail: wloclaw@waw.pl

PROJEKTANT

mgr inż. arch.  
WŁODZIMIERZ WITWICKI  
KPOKA nr KP-0021  
nr upr.: WBPB.NN-4386-5-2719 WL  
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch.  
BARTŁOMIEJ BABIŃSKI  
KPOKA nr KP-0219  
nr upr.: KPOKA.1A.182006  
w specjalności architektonicznej

OBIEKT

BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA  
WE WROCŁAWKU  
87-000 Wrocław, ul. Wyszyńskiego,  
Dz. nr 21/2, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14  
KMSZ obsg. 0350 Wrocław

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PIWNICY - RYSUNEK ZBIORCZY

DATA WYDANIA

30.09.2020

NR RYSUNKU

Z\_R-1

SKALA

1:100

NR STRONY