ETAP 2 | ETAP 1

CZĘŚĆ BUDYNKU ZREALIZOWANA W ETAPIE 1

Miejsce etopowania muru oporowego

Systemowe uszczelnienie taśmami

Drzwi montowane w otworze wykonanym w Etapie 1

Pomieszczenie wyłączone z użytkowania
Rezerwa piwnicznej

Maszynownia prefabrykowana

Boulbrook K3

K1

K3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY (POZIOM "P"):		
ETAP 2		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m²)
2/P.1	Korytarz	128,24
2/P.2	Centralna sterylizatornia – Suszenie wózków	6,96
2/P.3	Centralna sterylizatornia – Mycie wózków	8,82
2/P.4	Centralna sterylizatornia – Magazyn środków czystości	3,34
2/P.5	Centralna sterylizatornia – Przyjmowanie materiału	8,31
2/P.6	Centralna sterylizatornia – Część brudna	11,92
2/P.7	Centralna sterylizatornia – Pomieszczenie porządkowe	4,07
2/P.8	Centralna sterylizatornia – Śluza czysta-brudna	4,20
2/P.9	Centralna sterylizatornia – Ustęp	1,92
2/P.10	Centralna sterylizatornia – Część czysta	35,92
2/P.11	Centralna sterylizatornia– Śluza wejściowa	3,10
2/P.12	Centralna sterylizatornia – Umywalnia	5,26
2/P.13	Centralna sterylizatornia – Śluza wejściowa	3,83
2/P.14	Centralna sterylizatornia– Stacja uzdatniania wody	5,15
2/P.15	Centralna sterylizatornia – Pomieszczenie porządkowe	3,12
2/P.16	Centralna sterylizatornia – Pakietowanie bielizny	6,98
2/P.17	Centralna sterylizatornia – Magazyn bielizny	5,95
2/P.18	Centralna sterylizatornia – Śluza czysta–sterylna	2,83
2/P.19	Centralna sterylizatornia – Część sterylna	13,49
2/P.20	Centralna sterylizatornia – Wydawanie	6,18
2/P.21	Klatka schodowa	29,82
2/P.22	Magazyn	17,69
2/P.23	Magazyn	17,69
2/P.24	Pom. gazów medycznych dla sterylizatorni	11,60
2/P.25	Sprzątarkownia	20,34
2/P.26	Pomieszczenie próżni	5,54
2/P.27	Szatnia lekarzy damska	39,02
2/P.28	Umywalnia	5,51
2/P.29	Szatnia lekarzy męska	19,47
2/P.30	Umywalnia	5,51
2/P.31	Szatnia personelu	22,84
2/P.32	Umywalnia	5,51
2/P.33	Szatnia personelu	23,00
2/P.34	Umywalnia	5,51
2/P.35	Szatnia personelu	24,93
2/P.36	Umywalnia	5,23
2/P.37	Przedsionek	7,21
2/P.38	Szyb dźwigu towarowo–osobowego	3,42
	ETAP 2 (powierzchnia netto):	539,43

Legenda:

Granica etapowania inwestycji;

Obudowy i wydzielenia P-Poż;

REI, EI, S — Wymagania P-Poż oraz dymoszczelności dla wbudowanych materiałów;

UWAGA:
Przy przejściach instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie przeciwpożarowe należy zabezpieczyć przejście za pomocą typowych rozwiązań p.poż.

UWAGA:
Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rzutami projektów branżowych: konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i instalacji gazów medycznych.

INWESTOR

Starostwo Powiatowe we Włocławku
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK
e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI, KPODA NR KP-0021, nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ BĄBIŃSKI, KPOIA nr KP-0210, nr upr.: KPOKK IA 18/2005 w specjalności architektonicznej

OBIEKT

BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA WE WŁOCŁAWKU
87-800 Włocławek, ul. Wyszyńskiego;
Dz. nr: 21/2, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14
KM35 obręb 0350 Włocławek

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT PIWNICY

DATA WYDANIA	30.09.2020
NR RYSUNKU	E2_R-1
SKALA	1:50
NR STRONY	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY BEZ ZGODY AUTORA. PRAWA AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE UMOŻLIWIAJĄ TWÓRCY ARCHITEKTONICZNEJ, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ, URBANISTYCZNEJ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 03.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 90 z 2000r. poz.904).