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Włocławek, dnia 03 lutego 2022 r.
ZP.272.1.3.2022
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny – Włocławek od km 1+002 do km 2+000, długość odc.998 mb” – II postępowanie, prowadzone w trybie  podstawowym bez negocjacji,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2022/BZP 00034812/01 z dnia 2022-01-25
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ  i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ:

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionego przez wykonawcę wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego:

W dniu 01 lutego 2022 r. wykonawca zwrócił się z zapytaniami następującej treści:

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
„1. Prosimy o załączenie do dokumentów przetargowych prawomocnej decyzji lub postanowienia, na mocy których będzie wykonana projektowana wycinka drzew.”.

Ad. 1. Zamawiający przekaże wykonawcy decyzję w dniu podpisania umowy.

„2. Prosimy o załączenie prawomocnego zawiadomienia o zamiarze wykonania projektowanych robót.”.
Ad. 2. Zamawiający załącza Zgłoszenie wraz z Zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

„3. Prosimy o wskazanie na jaką odległość będą przewożone materiały rozbiórkowe. Prosimy również o podanie czy Wykonawca ma kalkulować cenę palet niezbędnych do paletowania kostki rozbiórkowej czy palety dostarczy Zamawiający. Informacja jest niezbędna do prawidłowego sporządzenia oferty.”.

Ad. 3. Należy skalkulować dowóz materiałów z rozbiórki na odległość do 10 km. Użycie palet Wykonawca musi skalkulować w złożonej ofercie.

„4. Prosimy o wskazanie jakie materiały rozbiórkowe będą przewożone w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Jest to niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty.”.

Ad. 4. Kostka betonowa oraz destrukt asfaltowy.

„5. Zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy PZP przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje, że Wykonawca będzie zobowiązany do odkupienia drewna pozyskanego z wycinki po jego wycenie sporządzonej przez brakarza. Opisany tryb stoi w sprzeczności z ww. artykułem Ustawy. W związku z czym prosimy o uzupełnienie opisu Zamówienia poprzez ceny odkupienia drewna.”.
Ad. 5. Szacunkowy koszt wykupu drewna to 2500,00 zł brutto.

„6. W opisie technicznym widnieje konstrukcja poszerzenia: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm, 

• warstwa wyrównawcza z betony asfaltowego AC 16 W, gr. 7 cm, 

• siatka z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie minimum 100/100 kN/mm, 

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. 6 cm, 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń kamienny, frakcji 0/31,5 mm, gr. 20cm, 

• warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubości 15cm, 

• warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, 

natomiast z pozostałej dokumentacji (kosztorysu ofertowego, planu sytuacyjnego i przekrojów konstrukcyjnych nie wynika konieczność wykonania poszerzeń w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. 
Jeżeli w zakresie zamówienia konieczne jest poszerzenie istniejącej nawierzchni prosimy o potwierdzenie oraz uzupełnienie brakującej dokumentacji technicznej (brak ilości i lokalizacji poszerzeń, brak przekrojów.).”.

Ad. 6. Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcja przewidziana jest na skrzyżowaniu z km 1+161 ul. Leśna, przy wykonaniu łuków na wlocie skrzyżowania i na dowiązaniu nawierzchni wg przekroju E-E.

„7. Na planie sytuacyjnym nawierzchnia zatok autobusowych opisana jest jako do przełożenia z kostki szarej typu Holland gr 8 cm prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zakłada użycie kostki z rozbiórki.”.
Ad. 7. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca musi uwzględnić wbudowanie nowego materiału na koszt własny.

„8. Na planie część zjazdów oznaczona została jako: [image: image1.emf]
Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający zakłada użycie kostki z rozbiórki.”

Ad. 8. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca musi uwzględnić wbudowanie nowego materiału na koszt własny.

„9. Na planie sytuacyjnym kolorem niebieskim zaznaczono chodnik do przełożenia: [image: image2.emf]
Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający zakłada użycie kostki z rozbiórki.”

Ad. 9. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca musi uwzględnić wbudowanie nowego materiału na koszt własny.

„10. Czy Wykonawca przy przekładaniu nawierzchni z kostki powinien założyć przełożenie istniejących obramowań: krawężniki oporniki bądź obrzeża? Czy założyć użycie nowych prefabrykatów?”.
Ad. 10. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca musi uwzględnić wbudowanie nowego materiału na koszt własny.

„11. W kosztorysie drogowym w dziale 7 Roboty elektryczne w pozycji 48d.7 Montaż sygnalizacji ulicznych Zamawiający określił obmiar 6 szt., czy to jest prawidłowa ilość gdyż w projekcie ujęte są 3 szt. sygnalizacji przejść dla pieszych?”.
Ad. 11. Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie 3 szt. przejść dla pieszych z sygnalizacją. Każde z przejść dla pieszych wyposażone jest w 2 szt. sygnalizatorów. Stąd wskazana w kosztorysie ofertowym ilość 6 szt. sygnalizacji jest prawidłowa.

„12. Wnosimy o zmianę sposobu rozliczenia finansowego przedmiotu zamówienia na fakturowanie miesięczne za wykonany zakres robót. Opisany w przedmiocie zamówienia sposób rozliczenia zadania poprzez jedną fakturę wystawioną po odbiorze wykonanych robót ogranicza konkurencję.”. 

Ad. 12. Zamawiający nie dopuszcza zmiany sposobu rozliczenia finansowego i podtrzymuje zapisy SWZ.
„13. Prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o informacje o trybie postępowania w przypadku gdy opinia przyrodnika lub decyzja niezezwalająca na zniszczenie siedlisk gatunków objętych ochroną uniemożliwi dokonanie wycinki w okresie lęgowym lub uniemożliwi ją całkowicie.”.

Ad. 13. 

Zamawiający przedstawi rozwiązanie opisanej sytuacji w przypadku jej wystąpienia.

„14. Prosimy o wskazanie na jakich odcinkach drogi nr 2904C prowadzone są obecnie roboty kanalizacyjne oraz wskazanie terminu zakończenia ich realizacji.”.

Ad. 14. Wg informacji uzyskanych od Inwestora robót kanalizacyjnych tj. Gminy Fabianki umowny termin zakończenia robót to 31.03.2022 r.

Roman Gołębiewski

Starosta Włocławski

Załącznik:

- Zgłoszenie wraz z Zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Do zamieszczenia:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania

2. a/a
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