Ogtoszenie nr 2022/BZP 00137100/01 z dnia 2022-04-27

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV” — Il postepowanie

[SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajacego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: POWIAT WLOCLAWSKI

1.3.) Oddziat zamawiajacego: Referat Zaméwien Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866778

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Cyganka 28

1.5.2.) Miejscowos¢: Wioctawek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Wioctawski

1.5.7.) Numer telefonu: (54) 230 46 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiat.wloclawski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.wloclawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

[ SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zaméwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV” — Il postepowanie

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-31f1a781-7e8a-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00137100/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-04-27 12:05

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaty ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00020214/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.10 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/umowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00035686/02

[ SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawngZamaéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

[ SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamowienia: 4013701,97 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 2931C Izbica Kujawska - Boniewo - Borzymie - etap IV”.

Zakres robét budowlanych w szczegélnosci obejmuje:

1) poszerzenie bitumiczne jezdni do 6,00m, pobocze szerokosci 1m,

2) budowe chodnika o szerokosci 2,15m (obszar zabudowany),

3) wykonanie opaski bezpieczenstwa (z kraweznikiem wystajagcym +15cm) oraz montaz barieroporeczy na istniejgcych
przepustach drogowych,

4) korekte geometrii drogi powiatowej dla zapewnienia normatywnych odlegto$ci pomiedzy tukami poziomymi o przeciwnych
zwrotach kata zatamania,

5) korekta geometrii skrzyzowan z drogami bocznymi (doprowadzenie kata przeciecia osi drogi bocznej i osi drogi
powiatowej do zblizonego do 90 stopni),

6) korekta geometrii skrzyzowan ze zjazdami (doprowadzenie kata przeciecia osi zjazdu i osi drogi powiatowej do
zblizonego do 90 stopni),

7) odmulenie i regulacje istniejgcych rowéw przydroznych,

8) wymiana ze wzgledu na zuzycie istniejacych przepustéw drogowych na odcinkach zapewniajacych skuteczne
odwodnienie drogi,

9) wymiane opraw oswietlenia ulicy na ledowe,

10) przebudowe istniejacych i budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej oraz przebudowe sieci wodociggowej w
ciggu drogi powiatowe;j.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, przedmiar roboét - zatgeznik nr 1 do SWZ.

Podstawg do okreslenia przedmiotu zamdwienia przy kalkulowaniu ceny ryczattowej jest Projekt wykonawczy.

UWAGA: Przedmiar robét (kosztorys ofertowy slepy) ma charakter pomocniczy.

Zamawiajgcy dotozyt wszelkich staran, aby w opisie przedmiotu zamowienia nie znalazt sie Zzaden znak towarowy, patent lub
pochodzenie, zrédto lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego
Wykonawce. Jesli w dokumentach zamdwienia, wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, zrédto lub szczegdlny
proces, ma to wytgcznie charakter informacyjny.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikaciji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp, zamawiajacy
dopuszcza oferowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym pod warunkiem, ze proponowane rozwigzania w
rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia,
wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wymogu wynikajacego z art. 101 ust. 5i 6 pzp.

Szczegotowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamowienia okres$lajg Projektowane postanowienia
umowy - Zatgcznik nr 2 do SWZ.

Okres gwarancji i rekojmi jest kryterium oceny ofert.

Minimalny okres gwaranciji i rekojmi wynosi 5 lat, maksymalny okres gwarancji i rekojmi wynosi 7 lat.

2. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 pzp:
Zamawiajgcy wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 pzp zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 22020 r.,
poz. 1320, ze zm.) tj. pracownikéw fizycznych wykonujgcych przy realizacji zadania roboty: rozbiérkowe, przygotowawcze,
ziemne, konstrukcyjne, brukarskie, bitumiczne, montazowe, instalacyjne i elektryczne.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osdb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w
szczegolnosci: oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz osdb) o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
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o prace, zawierajgcego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika. Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajgcemu najpézniej w dniu zawarcia umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy w kazdym czasie realizacji przedmiotu zamdwienia
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika oraz o$wiadczenia
zatrudnionego pracownika. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie zespotu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. W
przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaitowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie drég

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z zapisem art. 255 pkt 7 ustawy: Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli: 7)
wykonawca nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub uchylit sie od zawarcia umowy w
sprawie zaméwienia publicznego, z uwzglednieniem art. 263;. Zgodnie z zapisem art. 263 ustawy: Jezeli wykonawca,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zamawiajgcy moze dokonaé ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcoéw oraz
wybrac¢ najkorzystniejsza oferte albo uniewaznic¢ postepowanie.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza w dniu 03 marca 2022 r. : Wioctawskie Przedsiebiorstwo
Robot Drogowych Sp. z 0.0. Nowa Wies, ul. Jana Pawta Il Nr 7, 87-853 Kruszyn z ceng oferty brutto: 11.560.021,28 z, z
okresem gwarancji i rekojmi: 7 lat, w dniu 07 kwietnia 2022 r. poinformowat, Zze odstepuje od podpisania umowy na
realizacje zadania po cenach oferowanych w przetargu. Termin zwigzania ofertg w przedmiotowym postepowaniu uptynat w
dniu 16 marca 2022 r.

Z uwagi na fakt, ze wykonawca uchylit sie od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, wypetniona zostata
przestanka uniewaznienia postepowania, okreslona w art. 255 pkt 7 ustawy.

[ SEKCJA VI OFERTY |
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 11560021,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 13299000,00 PLN
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