Ogtoszenie nr 2022/BZP 00137454/01 z dnia 2022-04-27

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Gorny - Wioctawek od km 1+002 do km 2+000, dtugos¢ odc.998 mb” — i
postepowanie

[SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajacego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: POWIAT WLOCLAWSKI

1.3.) Oddziat zamawiajacego: Referat Zaméwien Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866778

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Cyganka 28

1.5.2.) Miejscowos¢: Wioctawek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Wioctawski

1.5.7.) Numer telefonu: (54) 230 46 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@powiat.wloclawski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.wloclawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

[ SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zaméwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Gorny - Wioctawek od km 1+002 do km 2+000, dtugos¢ 0dc.998 mb” —
postepowanie

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9fe8c13d-7e05-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00137454/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-04-27 13:28

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaty ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00020214/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.9 Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Gorny - Wioctawek od km 1+002 do km 2+000, dtugos¢ odc. 998 mb

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zaméwienie/umowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00034812/01

[ SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawngZamaéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

[ SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.1.3.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamowienia: 2619059,63 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2904C Szpetal Gorny - Wioctawek od km 1+002 do km 2+000, dtugos$¢ 0dc.998 mb”.

Zakres robét budowlanych w szczegdélnosci obejmuje budowe ciggu rowerowo-pieszego, przetozenia nawierzchni
istniejacego chodnika oraz utozenie warstw bitumicznych na istniejacej nawierzchni drogi powiatowej nr 2904C, doswietlenie
przejsc dla pieszych.

Aktualnie w pasie drogowym drogi nr 2904C realizowane sa roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, zlecone
przez innego Zamawiajgcego w ramach odrebnego postepowania. W poczatkowym terminie wykonywania przedmiotowego
zamoéwienia publicznego realizowane beda jeszcze roboty zwigzane z wykonaniem tej kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z
powyzszym wszelkie sprawy zwigzane z organizacjg placu budowy i rob6t w tym czasie, Wykonawca winien na biezaco
uzgadnia¢ z wykonawcg robét kanalizacyjnych tj. firmg P.W. "Hydrobud" Pawet Ztotowski z siedzibg Leszczynek 2A, 99-300
Kutno.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, przedmiar roboét - zatgcznik nr 1 do SWZ.

Podstawg do okreslenia przedmiotu zamdwienia przy kalkulowaniu ceny ryczattowej jest Projekt wykonawczy.

UWAGA: Przedmiar robét (kosztorys ofertowy slepy) ma charakter pomocniczy.

Zamawiajgcy dotozyt wszelkich staran, aby w opisie przedmiotu zamowienia nie znalazt sie Zzaden znak towarowy, patent lub
pochodzenie, zrodio lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego
Wykonawce. Jesli w dokumentach zamdwienia, wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, zrédto lub szczegdlny
proces, ma to wytgcznie charakter informacyjny.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikaciji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp, zamawiajacy
dopuszcza oferowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym pod warunkiem, ze proponowane rozwigzania w
réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w opisie przedmiotu zamdéwienia,
wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wymogu wynikajacego z art. 101 ust. 5i 6 pzp.

Szczegotowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamowienia okres$lajg Projektowane postanowienia
umowy - Zatgcznik nr 2 do SWZ.

Okres gwarancji i rekojmi jest kryterium oceny ofert.

Minimalny okres gwaranciji i rekojmi wynosi 5 lat, maksymalny okres gwarancji i rekojmi wynosi 7 lat.

2. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 pzp:
Zamawiajgcy wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 pzp zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 22020 r.,
poz. 1320, ze zm.) tj. pracownikéw fizycznych wykonujacych przy realizacji zadania roboty: rozbiérkowe, przygotowawcze,
ziemne, konstrukcyjne, brukarskie, bitumiczne, montazowe, instalacyjne i elektryczne.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osdb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w
szczegolnosci: oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz osdb) o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace, zawierajgcego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika. Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajgcemu najpézniej w dniu zawarcia umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy w kazdym czasie realizacji przedmiotu zamdwienia
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika oraz o$wiadczenia
zatrudnionego pracownika. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie zespotu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej. W
przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaitowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45233320-8 - Fundamentowanie drég
[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z zapisem art. 255 pkt 7 ustawy: Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli: 7)
wykonawca nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub uchylit sie od zawarcia umowy w
sprawie zaméwienia publicznego, z uwzglednieniem art. 263;. Zgodnie z zapisem art. 263 ustawy: Jezeli wykonawca,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zamawiajgcy moze dokonaé ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcoéw oraz
wybrac¢ najkorzystniejsza oferte albo uniewaznic¢ postepowanie.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza w dniu 03 marca 2022 r.: Wioctawskie Przedsigbiorstwo
Robot Drogowych Sp. z 0.0. Nowa Wies, ul. Jana Pawta Il Nr 7, 87-853 Kruszyn z ceng oferty brutto: 3.688.824,74 zi, z
okresem gwarancji i rekojmi: 7 lat, w dniu 07 kwietnia 2022 r. poinformowat, Zze odstepuje od podpisania umowy na
realizacje zadania po cenach oferowanych w przetargu. Termin zwigzania ofertg w przedmiotowym postepowaniu uptynat w
dniu 10 marca 2022 r.

Z uwagi na fakt, ze wykonawca uchylit sie od zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, wypetniona zostata
przestanka uniewaznienia postepowania, okreslona w art. 255 pkt 7 ustawy.

[ SEKCJA VI OFERTY |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 3688824,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 4290000,00 PLN

Ogloszenie o wyniku -- Roboty
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